
contact@transportbrasov.ro1~ socia1ia e Str. Institutului, Nr. 35 et. 1, biroul 18, niunicipiul Bra~ov,

~% Transport jude;uI Bra~ov• Brasov

Nr. 1354/ 30.03.2026

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

Asociatia de Transport Brasov intentioneaza sa achizitioneze
Servicii de proiectare arhitecturala si consultanta pentru elaborarea DALI + PT + Detalii de
Executie (inclusiv DTAC) aferente proiectului Coridorul Verde-Albastru str. Enuparului

In masura in care operatorii economici sunt interesati, solicitam transmiterea ofertei tehnico
economice, avand ca object ,,Servicii de proiectare arhitecturala si consultanta pentru elaborarea
DALI + PT + Detalil de Executie (inclusiv DTAC) aferente proiectului Coridorul Verde-Albastru
str. Enuparului” Ia adresa de mail: gicuta.marcuQttransportbrasov.ro si sau
rd nhold.stadier(d’transnorthrasov.ro

Caietul de sarcini este atasat prezentului anunt.
In linkul atasat se regaseste documentatia de atribuire (CU, studiu topo, concept interventie) care contine
cerintele entitatii contractante.

Link descarcare: https://metropolabrasov
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/reini metropolabrasov ro/IOBM3 K2fGkSDSpfLgsM B7ncTAcPCUK
F9CRKOL3DrIikdX5I?cw5RrcD
Sau mai scurt: https://bit.ly/CDS Timis

Valoarea estimata a achizitiei — 230.000 lei fara TVA
Criteriul de atribuire— ,,cel mai bun raport calitate-pret”, conform precizarilor din caietul de sarcini
Termen limita de depunere oferte: 02.04.2026, ora 15.00, Ia adresele de mail:
gicuta.m arcuc~’transportbrasov.ro Si/san reinhol(l.stadIerc~transpor(brasoy.ro

Eventualele solicitari de clarificari aSupra documentatiei de atribuire se pot transmite Ia adreseie de mail
mentionate mai sus, pana Ia data de 31.03.2026.
Raspunsul entitatii contractante Ia solicitarile de clarificari vor fi transmise pe site-ui institutiei in data de
01.04.2026, pana Ia ora 16.00.

Dupa analizarea ofertelor ( evaluarea) si acordarea punctajelor, entitatea contractanta va comunica
operatorilor economici rezultatul evaluarii si ofertantul castigator, in vederea incheierii contractului

Director Ex v
George ai Cornea Intocmit, /

Gicuta Marcu -Respons. tAc itii

contact transportbrasov.ro
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1. Date generale privind achizitia

Asociatia de Transport Bra~ov

Condor Verde — Albastru Timi~, sectiunea str. Enup~ruIui Intre str.
Mihai Viteazu si str. FabricH
ServicH de proiectare arhitecturala ~i consuItan~ pentru
elaboranea DALI + PT÷ DetalU de Executie (inclusiv DTAC) aferente
proiectului Conidorul Verde-Albastru str. Enupàrului Intre str.
Mihai Viteazu si str. Fabricii
71220000-6 ServicH de proiectare arhitectural~ 71322000-1
ServicH de proiectare tehnicà pentru constructia de lucr~ri
publice

?~0200 lei, exclusivTVA (= 45.000 FUR)
Achizilie directà, conform art. 12 aIm. (4) din Legea nr. 99/2016
Grant european nerambursabil FIT-KIC Sustainable Cities
Mobility Challenge 2025 (90.000 FUR) - folosit pentru
proiectare ~i achizi~ie/ montare mobilier urban ~i vegeta~ie
Pregâtirea amplasamentului va fi asiguratâ din bugetul Primàriei
Municipiului Brasov (gradene, iluminat, infrastructurà pietonalà).
SGA Bra~ov (cu suportul Primãriei Municipiului Bra~ov) va fi
responsabil deInlocuirea dalelorsi albia râului.
HG nr. 907/2016 privind etapele deelaborare ~i con~inutul-cadru
al documenta’çHlor tehnico-economice; Legea nr. 50/1991;
Ordinul MDLPA nr. 1660/2021; Legea nr. 10/1995
25 martie 2026, ora 16:00

Notã: Prezentul caiet de sarcini se aplicä exclusiv componentei de amenajare a spatiului
public adjacent canalului Timi~ (alei pietanale, platforme carosabile, mobilier urban, (
vegetatie, iluminat pub1ic~. Interven flUe care vizeazO strict infrastructura hidrotehnica a
canalului Timis (inlocuirea dale/or de beton din albia canalulu4 cansolidari structurale
de canal) ~i expertizele tehnice aferente structurii canalului sunt gestionate separat de
càtre SistemLd de Gospodarire a Ape/or (SGA) Bra~av ~i nu fac obiectul prezentei achizifiL
Totu~i, proiectarea, dale/or care var fi inlocuite (diferitele tipuri de grilaj) va fi realizata
de càtre Prestatat; urmcind ca SGA sà verifice ~i accepte so/ufla tehnicd praiectatO.

Studiul geotehnic, studiul topografic (deja realizat) ~i praiectul hidrotehnic nu fac obiectul
prezentei achizitii. Studii suplimentare, dacO var ft solicitate in cadrul pracesului de
avizare nu fac obiectul prezentei achizitii insO Prestatarul va indruma (dacO este cazul)
Autoritatea CantractantO in realizarea / con tractarea aces tora. De exemplu, in cazul
studiului gea, Prestatarul va recomanda AutoritOtii Contractante care sunt lacatiile cele
ma~ relevante pentru realizarea forajelor.

Verificatorii de specialitate nu fac abiectul prezentei praceduri, acestia var fi cantractati
de cätre Autoritatea CantractantO in funcfle de decursul praiectului.

2. Descrierea proiectului ~i a zonei de interven~ie

August 2026
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Brasovul dispune de doar 5 mp de spatiu verde / locuitorin interiorul Iocalità~H (date INS 2022),
de~i este Inconjurat de munti ~i pàduri. Cele douà cursuri majore de apa care traverseazà orasul
(Graft ~i Timi~1) suntln cea mai mare parte acoperite cu dale de beton ~i invizibile cetá~enilor.
Diferite sondaje de opinie realizate evidentiazä cà 9 din 10 brasoveni considera cà spa~Hle verzi si
parcurile sunt insuficiente.
Revitalizarea spa~iului public de-a lungul râului Timi~ ~i aducerea cursului de apà Ia lumin~
reprezintà o prioritate strategica a Municipiului Bra~ov, mentionatà explicit In principalele
documente strategice: Planul de Mobilitate Urbana Durabilà - PMUD 2.0, Strategia pentru
lnfrastructura Verde, Studiul de regenerare urbana, Planul integrat pentru calitatea aerului,
Contractul pentru Neutralitate Climatica (M100 - Bra~ov este unul din cele 10 ora~e din Romania
In programul MirrorCities, cu ~inta de neutralitate climatica pänáln 2035) ~i Strategia Integrata de
Dezvoltare Urbana. Timi~ul a fost marcat ca zona prioritara side comunitate, In cadrul initiativei
~We Love Solutions” (Life) derulate de WWF.
Coridorul integral al Timisului masoara peste 12km ~i deserve?te 35% din populatia ora~ului. 0
analiza urbanistica a parcursului evidentiaza cam structura ora~uIui, majoritatea cartierelor sau
zonelorcare nu dispun de centre de cartiersau centralit@i locale sunt localizateIn IunguITirn~ului.

C

Practic, a revitalizare treptatà a cursului de apa ca spaliu public dedicat comunitàtU locale ar
putea conturaIntimp o serie de centre ce cartierpentru zone precum Blumàna sau Lanurilordarar
putea ~i consolida centre existente precum cele din Rácàdàu, Carpatilor sau Dârste. Strategia
este de a viza segmentele unde interventH rapide cu impact imediat sunt posibile, concomitent
cu lansarea unui proces de planificare mai amplu pentruintregul condor.

2.2. Zona de interventie
Sectiunea str. Enupàrului Intre str. Mihai V[teazul si str. Fabricfl (450 m lungime) este unul dintre
segmentele unde râul este acoperit integral, singurul indiciu al prezen~ei sale fund sunetul apei
auzit prin dalele de beton.. De?i traficul auto este redus, spa~iul pietonal este deficitar: trotuarele
suntinguste (<1,5 m) si jumàtate din strada este folosita pentru parcare. Cu toate acestea, strada
conecteazà puncte importante din cartier: Scoala nr. 15, locul de joacà, supermarketul Kaufland,
vHtorul ansamblu rezidenlial pe amplasamentul fostei fabrici TINO Si un hotel. Astfel, coridorul

10 parte din oras, de~i penifericà, este traversatá side Timisul Sec.
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poatejuca trei roluri: (1) stradà scolarà (“schoolstreet”)2, (2) condor verde-albastru in re~eaua mai
Iargá de spa~U publice ~i (3) spa~iu comunitar exterior.

2.3. Structura pe tronsoane

Gradene/amfiteatru, cilindru
vegetal, descoperire canal,
alei permeabile, traversári
locale

52 str. BisericH
Nicopole

Románe - str. Timi9ul Optimizat Tunel vegetal (pergola), zone
relaxare, reamenajare bc
joacã cu separare de trafic,
reorganizare parcare

Lãrgire trotuar, grilaj nietalic
peste canal, mobilier urban,
plantatfl, conexiune cu locul
dejoacà de a Kaufland.

2.4. Stadiul documentatiilor existente
Beneficiarul dispune do urmátoarele documentatH, puse Ia
semnarea contractului:

• Ridicare topografica;
• Concept do intervenfie arhitectura!a (randãr~ exempie

etc — ,,mood board’);

dispozitia proiectantului Ia

mobilier urban, materiale

Planuri editabile format .dwg — existent ~ipropus (concept do Thterventie);
Certificat do urbanism emis do PMB pe 16 ianuarie 2026;

Proiectantul va prelua conceptul existent ca bazã do lucru, Cu obligatia de a-I analiza cntic 91
do a-I optimiza. Nu se acceptã solutil care ignorã sau contrazic in mod nejustificat
conceptul vabidat.

3.OBIECTUL CONTRACTULUI - SERVICII SOLICITATE
Contractul prevede ebaborarea integrabà a documentaliel tehnico-economice necesare
pentru oblinerea autorizaiei de construire ci bansarea procedurii de achizilie a lucràrilor
de execulie, conform HG nr. 90712016:

3.1. Faza A - Analiza concept existent ~i elaborare DALI
Conform art. 7 si Anexei nr. 7 din HG nr. 907/2016.

Termen: 60 de zile calendaristice do a semnarea contractului (tintà: Mai-lunie 2026).

3.1.1. Analiza argumentatã a conceptului existent

Si str. M. Viteazu - str. Bisenich Timisub Renaturat
Romane

53 str. Nicopole - str. FabricH Timisul Comunitar

C...

r

2 Sträzile ~colare pot fi definite ca stràzi sau segmente de stradä cu acces auto limitat, fie interdic;ie totalà,
cu anumite exceptH (ex. rezidenti), sau on bazat pe acces limitat sau interzis in anumite inteivale orare (ex.
07.30:0815), pentru a asigura deplasareain siguran~á a elevilorla ~coalà.
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o Validarea sau, dupà caz, ajustarea /completarea conceptului de interventie existent, cu
argumente tehnice dare;

• Observath privind fezabilitatea solutHior propuse pe fiecare tronson
(gradene/amfiteatru, tunel vegetal, grilaj metalic, reamenajare locjoaca);

o Recomand~ri de optimizare tehnicà Si economica, inclusivdin perspectiva mentenan~ei
Si durabilitátH;

• Recomandäri privind etapizarea interventHior, dacà va fi necesar: având In vedere
prevederile contractului de finantare, interventUle trebuie implementate pân~ Ia finalul
anului 2026. Prestatorul va analiza fezabilitatea proiectului din perspectiva termenului
de realizare, si, dacà este necesar, vs propune un plan de implementare etapizat, Cu
identificarea clara a elementele care pot fi finalizate in 2026 ~i a elementelor Cu
complexitate ridicatà Care vor fi realizate intr-o etap~ ulterioarà (ex: amfiteatru, alte
struCturi complexe), fàrà a compromite func~ionarea coridoruluiln faza initial~;

o Beneficiarul va asista prestatorul in stabilirea limitei de interventie ~i stabilirea rolurilor ~i
responsabilitàtilorin raport Cu SGA Brasov, iar prestatorul va include un Capitol distinct
In memoriuin acest sens, inclusiv un plan de coordonare (seva realiza olntâlnire tehnicá
cu membrU SGA).

3.1.2. Continutul DALI (conform Anexei 7, HG 907/2016)
a Piese scrise: memoriu tehnic general ~i pe specialitä~i, descrierea investitiei, indicatori

tehnico-economici;
o Piese desenate: plan incadrare In zonâ, plan situatie existent si propus (pornind de Ia

planurile aferente conceptului de interventie), seqiuni caracteristice pe toate
tronsoane (mm. 2 seqiuni /tronson), planuri pe specialitäti;

o Plan de inventariere ~i evaluare fitosanitar~ a vegeta~iei existente;
• Deviz general ~i devize pe categorU de lucràri, conform structurU HG 907/2016;
o Identificarea retelelor tehnico-edilitare existente si a interferentelor.

3.1.3. SpeciaIità~i obligatorli
o Arhitecturà ~i design urban;

o Arhitecturà peisagisticà;

C a Inginerie drumuri ci poduri;
• Inginerie de instalatH (electricà - ilummnat public).

3.2. Faza B - Documentatii pentru autorizare (DTAC)
Documentatia Tehnicá pentru Autorizarea ConstruirH (DTAC), conform LegH nr. 50/1991
republicatà Si Ord. MDLPA nr. 1660/2021. DTAC-ul vafi depus5 Ia Primària Municipiului Bracov si va
include toate piesele necesare oblinerU autoriza~iei de construire. Proiectantul va asigura
suportul pe toatà durata procesului de avizare pânâ Ia obtinerea AC.

3.3. Faza C - Project Tehnic (PT) si Detalii de Executie
(DDE)

Conform art. 8 siAnexei nr. 8 din HG nr. 907/2016. Documentatia va fi elaborat~ cu nivel de detaliu
suficient pentru lansarea procedurii de achizi~ie a lucr5rilor de executie, inclusiv In ipoteza
implementàrH etapizate a investitiei.

3.3.1. Piese sense
o Memorfl tehnice ~i breviare de calcul pe toate specialitátile;
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o Caiete de sarcini pe categorH de Iucràri (terasamente, pavaje permeabile, structuri

metalice, pIanta~i, iluminat, mobiherurban fix);
o Liste de cantit~ti ~i devize pe categorii de Iucràri;
o Program decontrol al calitá~H.

3.3.2. Piese desenate Si detalii do executie
o Planuri de situatie generale si petronsoane ía sc. 1:500,1:200,1:100;
o Sec~iunitransversaIe~ilongitudinaIelasc.1:50/1:2O;
o Plan de plantatU detaliat Cu specificarea spechior, dimensiunilor, modului de plantare;
o Planuri instalatU (iluminat public);
o Detalh constructive complete: gradene/amfiteatru, traversàri locale, grilaje metaLice,

fundatii mobilier fix, noduri de pavaj, rampe acces universal, elemente de suport
vegeta~ie vertical~.

Termen: 45 do zile calendaristice de Ia receptia DALI (~inta: August 2026)

3.4. Coordonare avize
Proiectantul coordoneazà obtinerea avizelor ~i pregàte~te documentatia pentru obtinerea
avizelor ~i acordurilor solicitateIn certificatul de urbanism. Ob~inerea avizelor reprezintá sarcina
AutoritàlH Contractante. Nu intrâ In sarcina proiectantuIui: expertiza structural~ canal, studiu
geotehnic, studiu topografic (deja elaborat), project bidrotebnic (dacà este cazu!) sau alte studii
de specialitate care pot fi solicitate de càtre avizatori.

3.5. Contractare verificatori
Autoritatea Contractant~ (Beneficiarul) va contracta In mod separat verificatorB tehnici atestati
conform LegU nr. 10/1995 republicatà si normelorln vigoare. Cu toate acestea, Prestatorul are
urmätoarele obliga~iiIn leg~turà cu acest proces:

• Identificarea cerintelor de verificare — Prestatorul va preciza In cadrui documentatiei
PT, pe baza solutUlor tehnice adoptate, cerin~ele fundamentale aplicabile ~i
specialitàtile de verificare necesare (ex. Al — rezistentà si stabilitate, D — siguran~áIn
exploatare etc.), motivând aceastä concluzie prin referire Ia eíementele proiectate;

• Listâ orientativà — Prestatorul valntocmi o listà orientativ~ a pieselor scrise ~i desenate
care urmeaz~ a fi supuse verificàrU, grupate pe cerin~e fundamentale;

• Puncte de aten~ie pentru verificatori — Prestatorul va semnaJa In memorUle tehnice
aspectele cu risctehnic ridicatsau soluthie non-standard care necesità atentiespeciaI~
din partea verificatorilor;

o CoTaborare In procesul de verificare — Prestatorul va ràspunde observatUlor
verificatorilorln termen de maximum 3 zile Iucrâtoare de Ia primirea acestora ~i va opera
modificàrile impuse de verificatori fãrà costuri suplimentare pentru Autoritatea
Contractantä:

o Documentatie finalä verificatâ — Predarea documentatiei PT se considerà finalizat~
doar dupà obtinerea referatelor de verificare pe toate cerintele aplicabile. PrestatoruI
va integra in documentatia finalà ref eratele de verificare Si eventualele pIan~e/piese
modificate ca urmare a verificárU.

Contractarea separatà a verificatorilorsi a speciaIistilor pentru studUle men~ionate nu diminueazà
responsabilitatea Prestatorului pentru calitatea ~i corectitudinea documenta~iei elaborate.
Prestatorul ràmâne ràspunz5tor pentru:

o corectitudinea solu~HIortehnice propuse
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• corelarea documentatiei Cu concluziile studHior puse Ia dispozilie
• integralitatea documentelor supuse verificárH

3.6. Implicarea comunitàtii
In cadrul proiectului estevizat Un evenimentIn comunitate ,,zilele cartierului” planificat pentru luna
septembrie (dupà definitivarea amenajàrilor) Si 0 serie de Intâlniri cu factorii interesati. Pentru
comunicare, Prestatorul va elabora:

o 0 prezentare care va evidentia modul de gândire si functionare a solutiei tehnice
(PowerPoint sau alt format similar) Cu planuri simplificate, ilustralH, scheme de proces
etc,

• Unset de 5-10 ilustr~ri — randäri sau schi~e 3D care s~ ilustreze propunerea ~i care pot fi
folosite In comunicàri publice (se poate porni de Ia cele 4 randàri din conceptul de
interventie)

Pentru a valida cat mai eficient solutflie tehnice abordate, o mare parte dinlntâlnirile cu factorii
interesati se vor realiza pe teren.

( PrestatorUl va participa laintâlnirile relevante cu factorH interesati (SSA, reprezentantU Kaufland,
DiC etc.), dar Si Ia evenimentul ,,zilele cartierului”, In cadrul càrora va prezenta proiectul ~i vs
asigura comunicarea cu reprezentantU comunitàtH.

4.CERINTE FATA DE PRESTATOR
4.1. Cerinte de calificare a operatorului economic

Persoanàjuridic~Inregistrat~
legal

Drept de practic~ — arhitecturà

Experientà similarà — mm. 1
proiect

Certificat deInregistrare / CUI

Extras din Tabloul Nalional al Arhiteclilor cii Drept de
Semnãturà (OAR) pentrU arhitectul-sef de proiect

Listá cu proiecte similare ~i docUmente doveditoare
privindfinalizarea acestorain bune condi~H: proces verbal
de receptie, recomandare de Ia beneficiar saU alte
documente care atesta buna Indeplinire a servicHior
solicitate (proiectare).

Prin experien~ similarà se mn~elege: lucr~ri de modernizarea/extinderea/amenajarea de
infrastructuri urbane. Prin infrastructuri urbane se In~eIege: cadru construit care sá includà alei
pietonale si/sau alei carosabile, spatfl verzi, utilitáti etc.
De~i nu se vor puncta, sunt apreciate Si proiecte care vizeazà componenta teoreticà precum:

• elaborare planuri, studH ~i strategH care vizeazä spa~iuI public;
o elaborare documentatH de urbanism cu componentà de spa~iu public (PUZ)
• elaborare de articole de cercetare pe domeniul spatiului public, regener~rH urbane si

solutHlor bazate pe natur~ (fie ca echipa sau Ia nivelul membrilor);
• participare Ia concursuri de arhitectura ~i urbanism etc.
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Arhitect cu drept de semn~tur~
OAR, mm. 5 ani experien~; aceast~
pozi~ie poate fi cumulata Cu alt~
pozitie

Arhitect / urbanist CU mm. 5 ani
experien~à in proiecte de
amenajare a spatiului public

Absolvent specializare arhitectur~,
urbanism3, peisagisticà,
horticultur~ cumin. 5 ani
experient~ din care mm. 2 ani
experien~In domeniul
peisagisticii/horticulturH.

- cài ferate
mm. s ani

Inginer instalatU electrice mm. 5 ani
experienta

Coordonarea generalà a
documentatiei, managementul
termenelorsi livrabilelor

Conceplie arhitectural~,
mobilierurban, gradene, pavaje,
signalistic~

Concept vegeta~ie, inventar
dendrologic, plan planta~H,
selec~ie specii autohtone

Sistematizare verticalà,
proiectare alei ~i alte circulalN,
calcule structurale pentrU
gradene, ziduri de sprijin,
elemente de sprijin

Proiect iluminat public, travers~ri
locale, bransamente

Pentru fiecare expert se var prezenta CV—uri detaliate. Inlocuirea expertilor cheie pe parcursul
contractului este permisà doar cu acordul scris al beneficiarului ~ Cu persoane Cu calificàri cel
putin echivalente.

5.CERINTE TEHNKE SPECIFICE
AvândIn vedere caracterul proiectului (coridorverde-albastru Cu solu~ii bazate pe natura -. NBS),
componenta peisagistica este importantà Si va fi tratata Ia acelasi nivel cu celelalte specialitàti.
Proiectul vizeazà plantarea a minim 25 de arbori, constructia a douà elemente de mobilier Urban
Cu vegeta~ie (Un cilindru vertical CU vegeta~ie Si un tunel / pergola cu vegetatie). lmportanta
vegeta~iei in proiect atrage dupà sine si necesitatea UnUi concept de plantare gândit pe 4
anotimpuri.

Pentru speciali~ti care au specializarea de arhitect/urbanist (studu licentä) se var evidentia specializareain
domeniul peisagistich / horticulturB prin studfl de tip masterat, licenta sau alte programe de formare
continua.

C

Prestatorul va desemna o echip~ de exper~i cu experientà de minimum 5 anlIn domenlu, care va
asigura calitatea documentaliei. Echipa minima obligatorie esteformatä din:

Manager de project
I Arhitect
coordonator

Arhitect — Design
Urban

Arhitect peisagist I
Inginer horticultor

Inginer CFDP

IngmnerinstaIa~ii

Inginer constructor
drumuri ~i poduri,
experientà

:1.0



Asociatia de
Transport

__________ - Braçov

FIGURA1 EXEMPLU CILINDRU VERTICALSI PERGOLA

Mai mult de atM, se arein vedere a renaturare par~ialà a cursului de ap~ pe tronsonul cuprins
str. Mihai Viteazul ~i str. BisericU Române. Pe tronsonul str. Nicopole - str. Fabricii, unde
proiectat culoarul pietonal se aflàIn prezent 3 arbori care posibil s~ fie necesar a fi relocati.

5.1. Accesibilitate universalà
Toate solutHle propuse vor respecta cerin~eIe de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilità~i,
conform Normativului NP 051-2012 Si Ordinului nr. 189/2013, incluzând: rampe de acces, làtimi
minime ale càilor pietonale si, dupà posibiIità~i trasee pentru nevàzàtori (màcarIn intersec~U).

5.2. Sustenabilitate si materiale
Proiectul va include solu~ii durabile, cu impact redus de mediu: pavaje permeabile, materiale
reciclate sau cu amprentà de carbon redusà, sisteme de iluminat cu LED ~i management
inteligent, sisteme de colectare ape pluviale unde este posibil. SevoraveaInvedere elemente de
mobilierurban rezistente, cu o durabilitate lungà.

5.3. Coordonarea cu SGA Brasov
Prestatorul va colabora cu echipa SGA Bra~ov pentru a asigura compatibilitatea proiectului de
spa~iu public cu interventflle hidrotehnice planificate pe canalul Timis. Prestatorul (cu suportul
Autorit~U Contractante) va clarifica ?i documentamn mod explicit limita dintre:

o Lucrãrile de spa~iu public (In responsabilitatea prestatorului): alei, platforme, mobilier,

vegetatie, iluminat, traversàri locale pietonale;
o LucrArile hidrotehnice (In responsabilitatea SGA): inlocuire dale beton albie canal,

consolid~ri structurale canal, lucr~ri de regularizare sau l~rgirea (renaturare) albiei.

Prestatorul va include un capitol distinct referitor Ia cele de mai susIn memoriul tehnic.

5.4. Livrabile in format digital
Toate documentelevorfi predatemnformat digital, prin memory stick USB sau email, astfel:

a Piese scrise: format .docx si .pdf;
a Piese desenate: format GIS sau .dwg (Aut0CAD) ~i .pdf;
a Devize:format.xlsx?i .pdf;
a llustra~H /vizualizàri 3D actualizate (cel putin 6 perspective sugestive pentru prezentare

publicâ): format .jpg Ia rezolutie mm. 300 dpi.

Intre
est e
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Prestatorul are obligatia de a tipári documentatia pentru depunerea acesteia Ia diver~ii avizatori
respectând procedurile interne ale acestora. Prestatorul va preda materialul finalln format fizic
(tip~rit) si Ia Autoritatea Contractantá In 2 exemplare (unul pentru Autoritatea Contractant~ -

Asocialia deTransport Brasovsi unul pentru Prim~ria Municipiului Bra~ov).

6.CALENDARUL DE REALIZARE ~I LIVRABILE

1 Analiza conceptului
existent + Plan de lucru

2 Elaborare DALI (draft)

Raport do analiz~, observatii
tehnice, calendardetaliat

DALI complet pe specialit~ti —

draft pentru revizuire

3 DALI final + DTAC
depus ía avizare

DALI final semnat ~i ~tampilat;
DTAC depus ía Primària
Municipiului Bra?ov

60 de zile de Ia semnare
contract (= Mai 2026)

4 ElaborarePT+DDE
(draft)

PT~i DDE pe toate
specialit~iie — draft pentru
revizuire

35 dezile de ía recep~ia DALI

5 PT+DDEfinal PT+ DDE final semnat,
~tampiIat; caiete de sarcini;
liste cantitàti

45 dezile de Ia recep~ia DALI
(= August 2026)

6 Suportinperioadade
avizare si achizitie
lucràri

R~spunsuri a clarificàri,
actualizári documentatie dac~
e cazul

Pe toat~ durata procedurU
de achizitie lucrári

7.CONDITII FINANCIARE ~I DE PLATA
Oferta financiarà va detalia distinct valoarea pentru fiecare fazà a contractului (DALI / DTAC /
PT+DDE), exprimatâin RON, exclusivTVA. Structura orientativà de plate propuse este:

30% In max. 30 de zile de a
receptie

30% In max. 30 de zile de ía
recep~ie

10 zile do ía semnare
contract

45 do zile de ía semnare
contract

Teniieoul-limità pentru finalizarea documentatiei avizate este vara anului 2026 (finalul Iunn
august) pentru a permit& lansarea procedurn do achizitie a Iucrärilor de execute pane in
septertibrie~octombtie 2026.

(..

Analiza conceptului existent + Plan de luau max. 20%

Receptia DALI final (semnat, stampilat)

Recep~ia PT+ DDE final

In maxim 10 zile de ía
receptie

12
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Obtinerea autorizatiei de construire 20%

BeneficiaruII~i rezerv~ dreptul de a ajusta schema de pIat~ prin negoc
ca~tigàtor, cu respectarea Iimitei de 20% pentru primul livrabil.

8. CERINTE PRIVIND OFERTA TEHNICA
Oferta tehnicà va include obligatoriu:

La emiterea AC

iere directà cu ofertantul

1. Descrierea metodologiei de lucru pentru flecare fazä a contractului (max. 2 paginO;

2. Analiza argumentatã a conceptului existent (max. 3 pagini), cu indicarea clara a elementelor
validate ~i a ce/ar prapuse spre revizuire sau campletare;

3. Propuneri concrete de aptimizare tehnicà ~i/sau ecanamicO fatO de conceptul existent;

4. Prezentarea echipei de experti cu CV-uri detaliate (conform cerintelor sectiunii 4.2);

5. Lista cu minimum 7 proiecte similar finalizat (DALI ~i/sau PT ~i /sau proiecte de amenajare spa~u
public), cu indicarea va/ant, beneficiarulul Si stadiului actual, inclusiv dacumentele daveditoare a
experienfei similare (PV-uri, recamandori etc);

6. Calendarul detaliat de realizare, cujalaane intermediare.

9. CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR
Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor tehnice ~i financiare, pe baza
raportului caIitate-pre~, conform principUlor art. 3 din Legea nr. 99/2016. FactorH de evaluare
orientativi sunt:

Pretul ofertei 60% 60 pct.

Calitatea ofertei tehnice (metodologie, analizã 40% 40 pct.
concept, propuneri optimizare)

TOTAL 100% 100 pct.

Calitatea ofertei tehnice se va puncta dupà urmàtorul barem
a 10 puncte - ofertantul I~i asum~ caietul de sarcini, activitàtile propuse ~i Iivrabilele

aferente.
a 20 puncte - ofertantul prezintà a evaluare a conceptului de interven~ie ~i preia

activitàtile listateIn caietul de sarcini.
a 30 puncte - ofertantul prezint~ a evaluarea conceptului de interven~ie ~i o metodologie

sumarà de implementare a actività~ilor.
a 40 puncte - ofertantul identificà princip&ele probleme si riscuri asociate cu conceptul

operational, propune solutH pertinente de remediere. Sunt descrise principalele
activitàti, modul br de realizare si rezultatele asteptate. Este prezentat modul In care
echipa de proiect este implicatà in diverse initiative de revitalizare a spatiului public si
cum acest aspect va fi vaborificatIn cadrul proiectului.

Simpla copiere a caietului de sarcini implicä descalificarea ofertei tehnice.

Termenul limitá de depunere a oferteboreste:
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10. CLAUZE SPECIALE $1 DISPOZITII FINALE
10.1. Drepturi de proprietate intelectualà

Prestatorul nu are dreptul de a folosi sau publica materialele fàrá acordul scris al beneficiarului.
Toate documentele, pIan~ele, calculele, vizualizárile ~i once alte materiale produse In cadrul
contractului devin proprietatea exclusivà a Asociatiei de Transport Bra~ov Ia momentul plátU
integrale.

10.2. Confidentialitate
Conceptul de interventie existent, documentele furnizate de beneficiar ~i toate informa~iile
referitoare Ia proiect sunt confiden~iaIe. Prestatorul se obligà s~ nu divulge aceste nformatfl unor
ter~e pänii fàrà acordul explicit al beneficiarului.

10.3. Garanie si asistenta tehnicã
Prestatorul va asigura asistentà tehnicá gratuit~ pe toatá penioada de avizare a DALI ~i de
desfà~urare a procedunii de achizitie a Iucràrilorde execu~ie. Eventualele modificári solicitate de
avizatori von fi operate fàrà costuni suplimentare, dacà flu implicá schimbáni fundamentale de
soIu~ie fa~à de tema de proiectare.

10.4. Penalizàri
Intârzierea nejustificatà fatá de termene e asumate prin ofertä atrage penaIitá~i de 0,1% din
valoarea contractului pentru fiecare zi de Intârziere, fàrà a depà~i 10% din valoarea totalá a
contractului. Beneficiarul poate rezilia contractul dacà Intârzierea depà~e~te 30 de zile
calendaristice fatà de termenul asumat.

10.5. Modificàri ale documentatiei
Beneficiarul poate solicita modificàri rezonabile ale soIu~HIor tehnice pe parcursul elaboràrii
documentatiei, fàrá costuni suplimentare, cu conditia ca acestea sá nu imptice refacerea
integralá a documenta~iei deja predate si receptionate si sá nu depà~eascà 10% din volumul de
lucru aferentfazeiIn curs.

Intocmit

Urb. Reinhold Stadle.
Urb. loana Ivanov

Achizitor:

ASOCIATIA DETRANSPORT BRASOV
Director Executiv,

GEORGE MIHAI EA


